60 DIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 2 6
BDI o 1% RS 124.716,54
OBRA: PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM RUAS PAVIMENTADAS ADOTADO: ! ?
LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT DATA-BASE: 18/10/2022
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2022 LOCALIDADE : CUIABA
DATA: 30/11/2022
ELABORADO: ANTONIO EDSON PEREIRA - ENG. CIVIL CREA 2601863200 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,80%(HORA) 48,32%(MES)
PLANILHA ORCAMENTARIA DE LICITACAO LOCALIZACAO GEOBRAFICA: 16°20'15"S | 53°45'53"w
CODIGO PLANO | . ~ RS UNIT +
ITEM DE TRABALHO CODIGO ADOTADO DESCRICAO UNIT QTIDADE RS UNIT. BDI RS TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 AMM CIV 002 AMM CIV 002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,50) UNID 3,13 277,93 347,99 1.087,46
SUB-TOTAL DO iTEM: 1.087,46
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
21 COMPOSICAO COMP MOB MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS, UN 2,00 277117 3.469,77 6.939 54
FERRAMENTAS, MATERIAIS, EQUIPE DE CAMPO, DMT = 350 KM
SUB-TOTAL DO iTEM: 6.939,54
3.0 ADMINISTRACAO LOCAL
3.1 AMM CIV 001 AMM CIV 001 ADMINISTRACAO LOCAL MES 1,00 2.778,65 3.479,14 3.479,14
3.2 SINAPI JUL/22 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 2.932,13 3.671,31 3.671,31
3.3 SINAPI JUL/22 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 3.936,07 4.928,35 4.928,35
SUB-TOTAL DO iTEM: 12.078,80
4.0 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL
4.1 PINTURA DE "FAIXAS DE PEDESTRE"; "PARE"; "QUEBRA-MOLAS"
411 SINAPI JUL/22 COMP PARE PINTURA DA PALAVRA "PARE" HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A UN 114,00 45,37 56,81 6.476,34
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 04/2021)
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
4.1.2 SINAPI JUL/22 102509 DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E =30 CM, APLlCACAO M2 341,20 21,77 27,25 9.297,70
MANUAL. AF_05/2021
PINTURA DE QUEBRA-MOLAS ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
4.1.3 SINAPI JUL/22 COMP Q. MOLA | RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E =30 CM, APLICACAO M2 297,70 21,77 27,25 8.112,32
MANUAL. AF_05/2021
ANTONIO EDSON PEREIRA
Engenheiro Civil CREA 2601863200
Setor de Engenharia e Projetos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

60 DIAS

BDI

RS 124.716,54

. 25,21%
OBRA: PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL EM RUAS PAVIMENTADAS ADOTADO: ?
LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT DATA-BASE: 18/10/2022
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DATA REFERENCIA TECNICA: 10/08/2022 LOCALIDADE : CUIABA
DATA: 30/11/2022
ELABORADO: ANTONIO EDSON PEREIRA - ENG. CIVIL CREA 2601863200 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,80%(HORA) 48,32%(MES)
PLANILHA ORCAMENTARIA DE LICITACAO LOCALIZACAO GEOBRAFICA: 16°20'15"S | 53°45'53"w
CODIGO PLANO | _, o RS UNIT +
ITEM DE TRABALHO CODIGO ADOTADO DESCRICAO UNIT QTIDADE RS UNIT. BDI RS TOTAL
4.2 EIXO VIARIO 2X4 10 CM
421 COMP 72947 COMP 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA M2 726,20 12,69 15,88 11.532,05
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 04/2021)
4.3 EIXO DE BORDO LARGURA 10 CM
431 COMP 72947 COMP 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA M2 435720 12,69 15,88 69.192,33
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 04/2021)
SUB-TOTAL DO iTEM: 104.610,74
TOTAL DOS SERVICOS CONCLU iDOS: 100,00% 124.716,54
TOTAL A SER UTILIZADO COM RECURSOS DO CONVENIO: 0,00% RS 0,00
TOTAL A SER UTILIZADO COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA: 100,00% RS 124.716,54

VALOR TOTAL DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS, CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

ANTONIO EDSON PEREIRA
Engenheiro Civil CREA 2601863200
Setor de Engenharia e Projetos
Prefeitura de Guiratinga MT
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