&g-ﬂ "ENTRAL DE

PROJETOS

2% __ Coordenacio de Projetos f
Y. ANM www.amm.org.br | centraldeprojetosamm @gmail.com %’%gap

D L

A FOACA VEM SOF NUNCIPVS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA — MT.

ENDERECO: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT.
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1. METODOLOGIA ADOTADA

Todas as informacdes preliminares necessarias para a execucao deste projeto, como
levantamento planialtimétrico, ensaios de solo, registro fotogréfico, entre outros, foram
enviados pela prefeitura municipal e dessa forma regem sob sua total
responsabilidade.

A elaboracao do projeto seguiu da seguinte maneira:

12 Etapa | Recebimento da documentacéo enviada pela prefeitura municipal

22 Etapa | Conferéncia e aprovacao da documentacéo recebida

Processamento de todas as informacoes, elaboracdo de quantitativos e

32 Etapa , . .
P calculos de dimensionamento

Representagéo grafica onde foram produzidas, em forma de desenho,

42 Etapa . N ~ . ~ .
todas as informacdes de relevancia para a execugéo do projeto

52 Etapa | Execucdo de memoriais descritivos, de célculo e planilha orgamentaria

62 Etapa | Finalizag&@o do projeto e emissdo da ART
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ESPECIFICACOES TECNICAS

2. ESPECIFICACOES PARA PLACA DE OBRA

As placas de obra variam de acordo com o tipo da obra e a forma de contratagéo.
Devem ser instaladas antes do inicio das obras e permanecer até a entrega final da
mesma. As placas devem ser confeccionadas de acordo com as cores, medidas e
proporcdes que regem o 6rgao concedente do recurso.

Essas placas devem ser confeccionadas em chapas planas metélicas galvanizadas,
instaladas em local visivel e sempre mantidas em bom estado de conservacdo. Devem
conter todas as informacdes relevantes referentes a obra.

Para este projeto, foram adotadas 02 duas placas, sendo: Uma placa de Obra com a
dimensdo de 5,00m x 2,50m e uma placa de convénio com a dimenséo de 2,50m x

1,25m, conforme manual de placas da SINFRA.

Jetirm en

..OO.A"‘MT Ma!o
/ O,u/ Grosso
PAVIMENTACAO DA RODOVIA MT-020

TRECHO: ENTRE MT 251 - AGUA PRIOA - LABO DO MANSO
SUSTRECHO: ENTRE MT 261 - KM 23, NUMA EXTERSAD DE 23KM

CONTRATO: Q40/2010/SINFRA
VALOR: RS 2.000.000.00
ORIGEM DOS RECURSOS: MT INTEGRADO/FETHAB

PRAZO: 200 DIAS OBRA

EMPRESA EXECUTORA: DESTESA ENGENHARIA £ CONSTRUQOES LTDA
RESPONSAVEL TECNICO: ENG JOAD JOSE CREA: 50145200 - RNP 1024630

FISCAL SINFRA: ENG* CIVIL FABRICIO SOUZA J. MOLINA CREA-MTAZIE E RNP-130%02494
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ESSA OBRA E RESULTADO DE UM CONVENIO
ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/CONSORCIO

N* DO TERMO DE CONVENIO: 001/2020

A COMIECTAS DIEFRA FLACA £ OF STRPOWEARTIDADE DX SPDAMTACAS SOT

3. INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Os canteiros de obra consistem nas infraestruturas basicas necessarias para o
atendimento das demandas das obras de engenharia previstas em uma rodovia.
Compreendem instalagbes administrativas, tais como escritérios, oficinas,
almoxarifados, instalacbes de lavagem e lubrificacdo, posto de abastecimento,

ambulatérios, depdésitos, entre outras.

4. DRENAGEM SUPERIFICIAL

4.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

Execucdo de meio-fio e sarje com Maquina extrusora de concreto para guias e
sarjetas, motor a diesel, poténcia 14cv, para trecho reto, a execucdo deve seguir 0s seguintes
passos:

e Execucdo do alinhamento e marcacéo das cotas com o uso de estacas e linha.
¢ Regularizagdo do solo natural e execucéo da base de assentamento em areia.
¢ Execucdo das guias e sarjetas com maquina extrusora.

e Execucao das juntas de dilatacao.

¢ Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.
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4.2. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

Execucdo de meio-fio e sarje com Maquina extrusora de concreto para guias e
sarjetas, motor a diesel, poténcia 14cv, para trecho curvo, a execucdo deve seguir 0s seguintes
passos:

e Execucdo do alinhamento e marcacéo das cotas com o uso de estacas e linha.
¢ Regularizagdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia.
e Execucao das guias e sarjetas com maquina extrusora.

e Execucao das juntas de dilatacao.

Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

5. ESPECIFICACOES PARA CALCADA

5.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

Preparo da superficie de solo, para execugéo das calcadas com largura de 1,5m e
0,06m de espessura, o acerto do declive, sera 0 mesmo declive da pavimentag&o, 0 servico
serd executado seguindo as seguintes indicagdes:

e Compactar o solo, conforme previsto em projeto;

e Compactador de solos de percussédo (soquete), motor a gasolina, poténcia de 3
Ccv

e A partir dai os demais servigcos sao executados tais como: o langamento do
concreto fck 20mpa, para a execucéo das calcadas.

5.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Execucdo das calcadas com largura de 1,5m e 0,07m de espessura, 0 Servico sera

executado seguindo as seguintes indicacdes:
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e Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;

¢ Finalizada a etapa anterior € feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto;

e Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco.

e Por Ultimo, sao feitas as juntas de dilatacéo.

5.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL
ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PUBLICO

Fornecimento e execuc¢do de piso tatil sobre o passeio publico executado, para auxilio
ao deficiente visual, para a circulacdo na mesma, o servico contempla a o piso tatil direcional e
alerta.,
A execucdo serd feita, apdés 0 servico de execucdo calcada estarem concluidos,
seguindo 0s seguintes passos:
¢ O piso tatil, devera ficar afastado do alinhamento da calgada de 0,50cm, em
relacéo ao terreno.
e Deve ser executado seguindo o alinhamento das cal¢cadas e sem espagamento
entre as pecgas.
¢ Sera utilizado argamassa colante para fixagdo do piso nas calcadas.

e Em curvas, o piso tatil de alerta sera executado da seguinte forma:

150° = X = 1807
Eixo central dafaixa
de direcionamento Sinalizacdo tatil direcional
Eixo central da faixa
de direcionamento

Mudanca de direcdo 150° < X = 180°
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Sinaliza¢do tatil direcional

= Ne i 903
Eixo central da faa ——————« :""?v’\s*
de direcionamento b,

Bt porna \
Encontro do —— |e 00caC

alinhamento lateral

\ — Eixo central da faixa
|/ de direcionamento

Sinakzagao tatil de alerta \— Sinalizagao tatil direcional

— Encontro do
alinhamento lateral

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA
PAVIMENTADA

Seré feito o transporte do piso tatil com caminh&o carroceria em rodovia pavimentada,

da fornecedora indicada em projeto até o local da obra, com um dmt de 383,00 km, a execuc¢éo
do piso tatil, esta descrita no item 9.3.

5.5TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA,;

e Sera feito o transporte de brita com caminhdo basculante em rodovia pavimentada,
da pedreira indicada em projeto até o local da obra, com um dmt de 136,00 km, a
brita sera utilizada nos servigos de calgadas, descritos no item 9.2.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos devem ser medidos:
o Por metro quadrado (m3) de calcada executada;
e Piso tétil por metro quadrado (m?)

e E atestadas por fiscalizacéo.
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6. ESPECIFICACOES PARA ACESSIBILIDADE

A elaboracdo de projetos e a execucdo deste servico sdo dirigidas pelas normas
NBR16537/2016 — Acessibilidade — Sinalizacdo tatil no piso e NBR 9050/2020 -

Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacgos e equipamentos urbanos.

7. CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a
seguir. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de

boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

8. INTERPRETACAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera

obedecida a seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncias entre esta especificacdo, a planilha orcamentéaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consultem a CENTRAL DE PROJETOS AMM;

¢ Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre
0S mais recentes;

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

Responsavel técnico pelo projeto de pavimentagéo:

EDUARDO DA
COSTA SHIMBA
JUNIOR:017985
Eduardd’C/shimba ir. 94129
Engenheiro Civil 2023-09-06
CREA 121.569.097-5 11:26-04:00
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