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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

RECURSO CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.0 320.800,64 13.366,69 334.167,33

96,00% 4,00% 100,00%

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

JULHO/2023

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
INVESTIMENTO 

EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSAS RUAS

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

ITEM  TOTAL EXECUÇÃO %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.815,79 3,24%

2.0 CANTEIRO DE OBRA 10.752,20 3,22%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.408,99 0,42%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.993,06 1,79%

5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 71.349,93 21,35%

6.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 233.847,36 69,98%

334.167,33 100,00%TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

JULHO/2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

ITEM % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias %

1.0 3,24% 10.815,79 3.059,15 28,28% 2.552,14 23,60% 2.552,14 23,60% 2.652,37 24,52%

2.0 3,22% 10.752,20 10.752,20 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.0 0,42% 1.408,99 1.408,99 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4.0 1,79% 5.993,06 2.996,53 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.996,53 50,00%

5.0 21,35% 71.349,93 17.837,48 25,00% 17.837,48 25,00% 17.837,48 25,00% 17.837,48 25,00%

6.0 69,98% 233.847,36 58.461,84 25,00% 58.461,84 25,00% 58.461,84 25,00% 58.461,84 25,00%

100,00% 334.167,33 94.516,19 28,28% 78.851,46 23,60% 78.851,46 23,60% 81.948,22 24,52%

94.516,19 28,28% 173.367,65 51,88% 252.219,11 75,48% 334.167,33 100,00%TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

TOTAL GERAL

DRENAGEM SUPERFICIAL

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
JULHO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA: CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO COMP PAV 001 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA H 1,00                  8.801,92 10.815,79 10.815,79 3,24%

R$10.815,79 3,24%

2.0 CANTEIRO DE OBRA

SINAPI 93584 SERVIÇO 2.1
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00                875,02 1.075,22 10.752,20 3,22%

R$10.752,20 3,22%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO COMP PAV 002 SERVIÇO 3.1 PLACA DE CONVENIO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,50m x 1,25m) M2 3,12                  367,52 451,60 1.408,99 0,42%

R$1.408,99 0,42%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP PAV 003 SERVIÇO 4.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00                  2.438,59 2.996,53 2.996,53 0,90%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 003 SERVIÇO 4.2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00                  2.438,59 2.996,53 2.996,53 0,90%

R$5.993,06 1,79%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS: 22,88%

TABELA REFERÊNCIA:
SINAPI (JULHO/2023)             

NÃO DESONERADO

SUB-TOTAL 4.0 >>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SUB-TOTAL 3.0 >>

SUB-TOTAL 2.0 >>

BOLETIM
PREÇO

CÓDIGO

SUB-TOTAL 1.0 >>

QUANTIDADEUND.ITEMBDI
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OBRA: CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS: 22,88%

TABELA REFERÊNCIA:
SINAPI (JULHO/2023)             

NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

SINAPI 94267 SERVIÇO 5.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 870,40              63,15 77,59 67.534,33 20,21%

SINAPI 94268 SERVIÇO 5.2
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 46,11                67,35 82,75 3.815,60 1,14%

R$71.349,93 21,35%

6.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

SINAPI 97083 SERVIÇO 6.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2021

M2 2.749,53           2,99 3,67 10.090,77 3,02%

SINAPI 94990 SERVIÇO 6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M3 192,46              821,22 1.009,11 194.213,31 58,12%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 004 SERVIÇO 6.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E 
DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO

M2 16,50                246,89 303,37 5.005,60 1,50%

SINAPI 100947 SERVIÇO 6.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TATÍL - DISTRITO VILA NOVA + 
ALCANTILADO)

TXKM 12,37                1,95 2,39 29,56 0,01%

SINAPI 100948 SERVIÇO 6.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TATÍL 
+ DISTRITO VILA NOVA + ALCANTILADO)

TXKM 130,96              0,77 0,94 123,10 0,04%

SINAPI 95876 SERVIÇO 6.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA DISTRITO VILA 
NOVA + ALCANTILADO)

M3XKM 4.112,65           1,85 2,27 9.335,71 2,79%

SINAPI 93593 SERVIÇO 6.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 (BRITA DISTRITO VILA NOVA + ALCANTILADO)

M3XKM 16.357,95         0,75 0,92 15.049,31 4,50%

R$233.847,36 69,98%

R$334.167,33 100,00%

Importa o presente orçamento em: trezentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e três centavos

OBSERVAÇÕES:

SUB-TOTAL 5.0 >>

1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI SEM DESONERAÇÃO
2) ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS 114,45% (HORA) E 72,21% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

SUB-TOTAL 6.0 >>

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>
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OBRA: 
LOCAL:
PROP.:
DATA:

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0
2.1

3.0

3.1
3.2

3.3

3.4

5,00%

50,00%

Conforme declarado pela prefeitura municipal

JULHO/2023

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

**ISS -  Imposto Sobre Serviços
ISS - Repassado pelo município

% serviços prestados

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 
SOBRE O CUSTO DIRETO 

22,88%

VALOR DA OBRA 334.167,33R$                                  

COFINS 3,00

PIS 0,65

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

R - Riscos 1,27

**ISS 2,50

S + G - Seguros + Garantias 0,80

LUCRO 7,40
L - Lucro Operacional 7,40

TRIBUTOS 6,15

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,30

AC - Administração Central 4,00

DF - Custos Financeiras 1,23

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

( % )
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

INICIAL FINAL

16°13'23.27"S 16°13'22.24"S

53°36'3.36"O 53°36'1.31"O

16°25'0.01"S 16°24'57.05"S

53°31'26.13"O 53°31'17.77"O

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

ITEM LOGRADOURO

2

1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

JULHO/2023

QUADRO DE RUAS 

COORDENADAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL >>>
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

2.2
CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 
(SINAPI)

EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE 

(V)
QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO (CH)

 PREÇO TOTAL FONTE
CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 
TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

2.2.1 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CUIABÁ
DISTRITO VILA 

NOVA
349,00 60,00 1 187,72  R$            1.091,90 SINAPI 5824 Condução por conta própria

2.2.2 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CUIABÁ
DISTRITO VILA 

NOVA
349,00 60,00 1 233,94  R$            1.360,75 SINAPI 91386 Condução por conta própria

2.3
CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 
(SINAPI)

EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE 

(V)
QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO (CH)

 PREÇO TOTAL FONTE
CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 
TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

2.3.1 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CUIABÁ
DISTRITO 

ALCANTILADO
345,00 60,00 1 187,72  R$            1.079,39 SINAPI 5824 Condução por conta própria

2.3.2 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CUIABÁ
DISTRITO 

ALCANTILADO
345,00 60,00 1 233,94  R$            1.345,15 SINAPI 91386 Condução por conta própria

 R$            4.877,19 

FÓRMULA

OBS.01:

OBS.02:

JULHO/2023

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; 
Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL

Para equipamentos que não são por condução propria, foi adotado para o custo unitário, o valor do equipamento que ira transportar os mesmos, neste caso foi o Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW e seu respectivo FU.
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OBRA: 
LOCAL:
PROPRIETÁRIO:
DATA:

SEÇÃO = 353,07

= 353,07

SEÇÃO = 517,33

= 517,33

SEÇÃO = 46,11

= 46,11

TOTAL = 916,51

CURVAS TRECHO CURVO

46,11

parcial

parcial

parcial
DISTRITO ALCANTILADO

15,31+16,49+75,89+75,49+26,31+87,91+50,94+13,51+13,9+70,98+70,6

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
JULHO/2023

MEMÓRIA DE CALCULO - MEIO-FIO E SARJETA TRECHO RETO
DISTRITO VILA NOVA

34,09+34,09+19,63+25,71+110,81+120,19+8,55

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

(m)

1 353,07

2 517,33

870,40

(m)

1 CURVAS TRECHO CURVO 46,11

46,11

916,51

* Observação: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial

TOTAL GERAL >>>

DISTRITO VILA NOVA

DISTRITO ALCANTILADO

TOTAL DO TRECHO RETO >>>

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

TOTAL DO TRECHO CURVO >>>

RUAS DIVERSAS DO BAIRRO PARQUE MORUMBI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

JANEIRO/2022

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

PAVIMENTAÇÃO URBANA EM MIRASSOL D'OESTE

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
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OBRA: 
LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
DATA:

SEÇÃO 01 = 399,18

= 399,18

SEÇÃO 01 = 517,33

= 517,33

TOTAL = 916,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
JULHO/2023

MEMÓRIA DE CALCULO - CALÇADAS 

parcial

RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO

15,31+16,49+75,89+75,49+26,31+87,91+50,94+13,51+13,9+70,6+70,98

RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

34,09+34,09+46,11+19,63+25,71+110,81+120,19+8,55

parcial

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

(m) (m) (m²) (m) (m³)

1 399,18 3,00 1.197,54 0,07 83,827

2 517,33 3,00 1.551,99 0,07 108,639

2.749,53 192,466TOTAL >>>>>>>>

RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO

ÁREAS TOTAL

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

JULHO/2023

PLANILHA QUANTITATIVA DE CALÇADA

ITEM LOGRADOURO
VOLUME TOTALLARGURA

ESPESSURA 
CALÇADA

EXTENSÃO 

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

BRITA 1
FATOR

(m³) (m³) (km)  ( m³.km )

1 83,827 0,712 30,00 1.791,232

83,827 1.791,232

BRITA 1
FATOR

(m³) (m³) (km)  ( m³.km )

1 83,827 0,712 134,00 8.000,839

83,827 8.000,839

BRITA 1

FATOR
(m³) (m³) (km)  ( m³.km )

1 108,639 0,712 30,00 2.321,420

108,639 2.321,420

BRITA 1

FATOR

(m³) (m³) (km)  ( m³.km )

1 108,639 0,712 108,00 8.357,114

108,639 8.357,114TOTAL >>>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO

TOTAL >>>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALÇADAS - DISTRITO ALCANTILADO (TRECHO PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO
DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALÇADAS - DISTRITO ALCANTILADO (TRECHO PAVIMENTADO) ATÉ 30 KM

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO
DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

TOTAL >>>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

TOTAL >>>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALÇADAS - DISTRITO VILA NOVA (TRECHO PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO
DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 
TRABALHO

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

JULHO/2023

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALÇADAS - DISTRITO VILA NOVA (TRECHO PAVIMENTADO) ATÉ 30 KM
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OBRA: CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023

(m²) (Und) (m) (m) (m²) (m) (m) (m²) (m²)
1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 0,0625 6,00 5,50 0,25 8,25 0,00 0,25 -                 8,25               
2 RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO 0,0625 6,00 5,50 0,25 8,25 0,00 0,25 -                 8,25               

12,00 16,50 0,00 0,00 16,50

PLANILHA QUANTITATIVA DE PISO TATIL

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Área  de Piso 
na Calçada

Área Total de 
Piso TatílItem Logradouro

Área de uma 
Peça

Rampas
Extensão 
total por 
rampa

TOTAL >>

Largura
Área de Piso 
em Rampas

Extensão total de 
piso tatíl na 

calçada
Largura
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

(m²) (m) (km)  ( m³.km )

1 8,25 0,025 30,00 6,187

8,25 6,187

(m²) (m) (km)  ( m³.km )

1 8,25 0,025 318,00 65,587

8,25 65,587

(m²) (m) (km)  ( m³.km )

1 8,25 0,025 30,00 6,187

8,25 6,187

(m²) (m) (km)  ( m³.km )

1 8,25 0,025 317,00 65,381

8,25 65,381TOTAL >>>

CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABÁ

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATÍL - DISTRITO ALCANTILADO (PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM

ITEM LOGRADOURO
ÁREA TOTAL DE PISO 

TATÍL
ESPESSURA DE PISO 

TATÍL
DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

TOTAL >>>

CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABÁ

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATÍL - DISTRITO ALCANTILADO (PAVIMENTADO) ATÉ 30 KM

ITEM LOGRADOURO
ÁREA TOTAL DE PISO 

TATÍL
ESPESSURA DE PISO 

TATÍL
DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TOTAL >>>

CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABÁ

RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TOTAL >>>

ESPESSURA DE PISO 
TATÍL

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATÍL - DISTRITO VILA BELA (PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM

ITEM

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
JULHO/2023

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATÍL - DISTRITO VILA BELA (PAVIMENTADO) ATÉ 30 KM

ITEM LOGRADOURO
ÁREA TOTAL DE PISO 

TATÍL
DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

ESPESSURA DE PISO 
TATÍL

LOGRADOURO
ÁREA TOTAL DE PISO 

TATÍL

CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABÁ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
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OBRA: CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023

SERVIÇO:

CÓDIGO: COMP PAV 001 PRODUÇÃO DA EQUIPE:
1,00 

CUSTO CUSTO
HORÁRIO HORÁRIO TOTAL

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

4,00 4,00 4,00 64,00 7.002,88

90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

4,00 4,00 4,00 64,00 1.799,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  : 8.801,92 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA  Horas/  Dia UNIDADE

H 109,42

Dias/  Mês Meses
Total  
Horas

H 28,11

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE:
H

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
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OBRA: CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023

SERVIÇO:

CÓDIGO: COMP PAV 002 00051/ORSE

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

4491 INSUMO
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M     44,7600

4813 INSUMO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    250,0000

4417 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M     6,4200

5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    3,8000

88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,9600
88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,5800

367,52 

1,0000 6,42

0,1500 25,38

1,0000 23,96
2,0000 19,29

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

4,0000 11,19

1,0000 250,00

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE:
M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                 
(ORSE JUNHO/2023)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
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OBRA: CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023

SERVIÇO:

CÓDIGO: COMP PAV 004 07324/ORSE

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

34357 INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    3,35
34353 INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC II KG    8,16

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 200,08
88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,16
88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,14

246,89 CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

24,33
19,29

6,45
2,04

190,56

0,5200 
4,0000 
1,0500 
0,5000 
1,2000 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO 
PÚBLICO

UNIDADE:
M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                
(ORSE JUNHO/2023)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1 05/07/2023 12,00 PÇ CASA DO PISO CUIABÁ (65)3628-2172 ISRAEL MESSIAS PIRES 13.160.422/0001-76

2 06/07/2023 11,91 PÇ SÓ PISO CUIABÁ (65)3044-7000 WAGNER LUCAS DE OLIVEIRA 01.053.145/0004-66

3 06/07/2023 8,85 PC AMERICA DOSUL PISO DRENANTE CUIABÁ (65)3055-1510 CÍNTIA RAQUEL 31.627.333/0001-79

11,91
* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo

Pesquisa de Mercado: 

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um 
grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido 
exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

VALOR ADOTADO >>>

DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
JULHO/2023

PISO TÁTIL

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO
PRODUTO DADOS DA EMPRESA

CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
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BDI 22,88%

OBRA: CALÇAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA  DATA: JULHO/2023

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT LEIS SOCIAIS: 80,42%

HORISTA          
%

MENSALISTA     
%

HORISTA          
%

MENSALISTA      
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NÃO INCIDE 17,78% NÃO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,18% NÃO INCIDE 1,18% NÃO INCIDE
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B TOTAL 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
C TOTAL 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 5,99% 1,63% 13,12% 3,57%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,51% 0,38% 0,54% 0,40%

D TOTAL 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%
80,42% 44,53% 107,58% 66,49%

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (OUTUBRO/2021)                     

e/ou composições PiniTCPO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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