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= ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
° ‘,*-‘\\‘ COORDENACAO DE PROJETOS
) . SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacacamm@gmail.com

AMM AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE
l'lli)]].l{lh
%“agap

96,00% 4,00%

OBRA:  CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023
QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO INVESTIMENTO
RECURSO CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
1.0 EXECUGAO DE PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS 320.800,64 13.366,69 334.167,33
100,00%
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FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
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OBRA:  CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

LOCAL:  DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

DATA:  JULHO/2023

RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO TOTAL EXECUGCAO %
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 10.815,79 3,24%
2.0 CANTEIRO DE OBRA 10.752,20 3,22%
3.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.408,99 0,42%
4.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 5.993,06 1,79%
5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 71.349,93 21,35%
6.0 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 233.847,36 69,98%
TOTAL GERAL 334.167,33 100,00%




il ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

- ~ ﬁ':\"! |<_\|_“|3_‘|
) ,;3\\ COORDENACAO DE PROJETOS §j FROTETO:
A SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
Ivllvl AV.RUBENS DE MENDONCA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT = ?ln gap
/’ P FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 % :
OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO DO SERVICO % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias %
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 3,24% 10.815,79 3.059,15 28,28% 2.552,14 23,60% 2.552,14 23,60% 2.652,37 24,52%
2.0 CANTEIRO DE OBRA 3,22% 10.752,20 10.752,20 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3.0 SERVICOS PRELIMINARES 0,42% 1.408,99 1.408,99 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,79% 5.993,06 2.996,53 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.996,53 50,00%
5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 21,35% 71.349,93 17.837,48 25,00% 17.837,48 25,00% 17.837,48 25,00% 17.837,48 25,00%
6.0 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 69,98% 233.847,36 58.461,84 25,00% 58.461,84 25,00% 58.461,84 25,00% 58.461,84 25,00%

TOTAL GERAL| 100,00% 334.167,33 94.516,19 28,28% 78.851,46 23,60% 78.851,46 23,60% 81.948,22 24,52%
TOTAL GERAL 94.516,19 28,28% 173.367,65 51,88% 252.219,11 75,48% 334.167,33 100,00%
('8$5'2 '$
&267% 6+,09
-81,25
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° i’o: COORDENAGAO DE PROJETOS

PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

/' AMM AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT E‘M
Pl avis & sntions ]

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CALGAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA TABELA REFERENGIA: SINAPI (JULHO/2023)
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA BDI SERVICOS: 22,88%
DATA; JULHO/2023
ORCAMENTO DA OBRA
) ) PRECO
BOLETIM CODIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UND. | QUANTIDADE —NFFARIO | UNIT-+ BDI
| g TOTAL (R$) %
(R$) (R$)
1.0  ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPOSIGAO | COMP PAV 001 | SERVICO | 14 IADMINISTRAQZ\O LOCAL DA OBRA | H | 1,00 | 8.801 ,92| 10.815,79 10.815,79 3,24%
SUB-TOTAL 1.0 >>| R$10.815,79 3,24%
20  CANTEIRO DE OBRA
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA N
SINAPI | 93584 | SERVICO | 2.1 ‘COMPENSADA! A LSO MOBILIARIO AR bars016 | M2 ‘ 10,00 | 875,02| 1.075,22 10.752,20 3,22%
SUB-TOTAL 2.0 >>| R$10.752,20 3,22%
30  SERVICOS PRELIMINARES
COMPOSIGAO | compPavooz | SERvicO | 31 |PLACA DE CONVENIO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,50m x 1,25m) [ M2 | 312 | 367,52| 451,60 1.408,99 0,42%
SUB-TOTAL3.0>>| R$1.408,99 0,42%
40  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
COMPOSICAO | COMP PAV 003 SERVICO 41  |MOBILIZACAO UN 1,00 243859  2.996,53 2.996,53 0,90%
COMPOSICAO | COMP PAV 003 SERVICO 42  |DESMOBILIZACAO UN 1,00 243859  2.996,53 2.996,53 0,90%
SUB-TOTAL 4.0 >>| R$5.993,06 1,79%
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA TABELA REFERENCIA: SINAPI (JULHO/2023)
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA BDI SERVICOS: 22,88%
DATA: JULHO/2023
ORCAMENTO DA OBRA
. _ PRECO
BOLETIM CODIGO BDI ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND. | QUANTIDADE
UNITARIO | UNIT. + BDI TOTAL (RS) %
(R$) (R$)
5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
SINAPI 94267 SERVICO 5.1 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA M 870,40 63,15 77,59 67.534,33 20,21%
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
SINAPI 94268 SERVICO 5.2 TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE M 46,11 67,35 82,75 3.815,60 1,14%
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
SUB-TOTAL 5.0 >>| R$71.349,93 21,35%
6.0 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
SINAPI 97083 SERVICO 6.1 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 2.749,53 2,99 3,67 10.090,77 3,02%
AF_09/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
SINAPI 94990 SERVICO 6.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 192,46 821,22 1.009,11 194.213,31 58,12%
AF_08/2022
& FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL ALERTA E
COMPOSIGAO COMP PAV 004 SERVICO 6.3 DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PUBLICO M2 16,50 246,89 303,37 5.005,60 1,50%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 100947 SERVICO 6.4 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TATIL - DISTRITO VILA NOVA + TXKM 12,37 1,95 2,39 29,56 0,01%
ALCANTILADO) _
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 100948 SERVICO 6.5 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TATIL | TXKM 130,96 0,77 0,94 123,10 0,04%
+ DISTRITO VILA NOVA + ALCANTILADO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
SINAPI 95876 SERVIGO 6.6 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA DISTRITO VILA | M3XKM 4.112,65 1,85 2,27 9.335,71 2,79%
NOVA + ALCANTILADO) _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
SINAPI 93593 SERVIGO 6.7 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 16.357,95 0,75 0,92 15.049,31 4,50%
AF_07/2020 (BRITA DISTRITO VILA NOVA + ALCANTILADO)
SUB-TOTAL 6.0 >>| R$233.847,36 69,98%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO >>( R$334.167,33 100,00%
Importa o presente orcamento em: trezentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e trés centavos
OBSERVAGOES:
1) TABELA DE REFERENCIA SINAPI SEM DESONERAGAO
2) ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS 114,45% (HORA) E 72,21% (MES) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO f ('8%$5'2 %
W &267% 6+,09
—A— -81,25
Eduardd ¢ |§'-|m.-a dr.

Engenheiro ¢
CREA 121.5&
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE
PROJETOS

CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

OBRA:

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

DATA: JULHO/2023

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVICOS)
ITEM DISCRIMINACAO PER((:'(:;/:')T UAL
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 7,30
1.1 AC - Administragédo Central 4,00
1.2 DF - Custos Financeiras 1,23
1.3 R - Riscos 1,27
1.4 S + G - Seguros + Garantias 0,80
2.0 LUCRO 7,40
2.1 L - Lucro Operacional 7,40
3.0 TRIBUTOS 6,15
3.1 **|SS 2,50
3.2 COFINS 3,00
3.3 PIS 0,65
34 Contribuicéo Previdenciaria - Lei n® 12.546/13 0,00
**|SS - Repassado pelo municipio
De acordo com o ac6rdao 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
TAXA DE BDI A SER APLICADA 22.88%
SOBRE O CUSTO DIRETO ’
R$ 334.167,33

VALOR DA OBRA

Nao incidem IRPJ e CSLL na composicao de Tributos.

CALCULO DO BDI

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) p
- (1-1)
**ISS - Imposto Sobre Servigos
5,00% ISS - Repassado pelo municipio
| 50,00% % servigos prestados ]

Conforme declarado pela prefeitura municipal
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ENTRAL DE
PROJETOS

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS f

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

DATA: JULHO/2023

QUADRO DE RUAS

COORDENADAS
ITEM LOGRADOURO
INICIAL FINAL
1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 16°13'23.27°S 16°13'22.24"S
53°36'3.36"0 53°36'1.31"0
2 RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO 16°250.01"S 16°24'57.05"S
53°31'26.13"0 53°31'17.77"0O

TOTAL >>>




" ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIiPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N€ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

DATA: JULHO/2023

221

CcODIGO
EQUIPAMENTO
(SINAPI)

5824

EQUIPAMENTOS DE CONDUGAO PROPRIA

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

ORIGEM

CUIABA

DESTINO

DISTRITO VILA
NOVA

DISTANCIA
(DM)

349,00

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

VELOCIDADE
)

60,00

QUANTIDADE

cusTo
UNITARIO (CH)

187,72

PRECO TOTAL

R$ 1.091,90

FONTE

SINAPI

CODIGO
EQUIPAMENTO
TRANSPORTADOR

5824

TRANSPORTADOR

Conducao por conta prépria

222

91386

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG,
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CUIABA

DISTRITO VILA
NOVA

349,00

60,00

233,94

R$ 1.360,75

SINAPI

91386

Condugao por conta prépria

cODIGO
EQUIPAMENTO
(SINAPI)

EQUIPAMENTOS DE CONDUGAO PROPRIA

ORIGEM

DESTINO

DISTANCIA
(DM)

VELOCIDADE
)

QUANTIDADE

cusTo
UNITARIO (CH)

PRECO TOTAL

FONTE

CcODIGO
EQUIPAMENTO
TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE ) DISTRITO
2.3.1 5824 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL CUIABA ALCANTILADO 345,00 60,00 1 187,72 R$ 1.079,39 SINAPI 5824 Condug&o por conta prépria
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, i DISTRITO = .
2.3.2 91386 POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA CUIABA ALCANTILADO 345,00 60,00 1 233,94 R$ 1.345,15 SINAPI 91386 Condugao por conta prépria
METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
TOTAL R$ 4.877,19
FORMULA | oM., = (SR =ER=FUY . on
0BS.01:|Para equipamentos que néo séo por propria, foi para o custo unitario, o valor do que ira portar os neste caso foi o Cavalo com s que com de 22 t - 240 kW e seu respectivo FU.
0BS.02: Considerar as seguintes velocidades média para os veiculos transportadores em rodovias p Cavalo (Carregado) = 60 Km/h; Caminhao Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhdo Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhao Espargidor (Descarregado) = 60 km/h;
~7<*|Caminh&o de Material Asfaltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia nao seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilizagdo e Desmobilizacao.
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

° /('J‘\ COORDENACAO DE PROJETOS
/ SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
/, AMM AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICiPIO DE GUIRATINGA - MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023
MEMORIA DE CALCULO - MEIO-FIO E SARJETA TRECHO RETO
DISTRITO VILA NOVA
SECAO 34,09+34,09+19,63+25,71+110,81+120,19+8,55 = 353,07
parcial| = 353,07
DISTRITO ALCANTILADO
SECAO 15,31+16,49+75,89+75,49+26,31+87,91+50,94+13,51+13,9+70,98+70,6 = 517,33
parcial| = 517,33
CURVAS TRECHO CURVO
SEGAO 46,11 = 46,11
parcial| = 46,11
TOTAL = 916,51




0 ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS f s
YP'Y COORDENACAO DE PROJETOS R
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com -
/, AMM AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT %qhgﬂ)
P i o i .
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: PAVIMENTACAO URBANA EM MIRASSOL D'OESTE
LOCAL: RUAS DIVERSAS DO BAIRRO PARQUE MORUMBI
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE
DATA: JANEIRO/2022
PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)
ITEM LOGRADOURO EXT. TOTAL
(m)
1 DISTRITO VILA NOVA 353,07
2 DISTRITO ALCANTILADO 517,33
TOTAL DO TRECHO RETO >>> 870,40
PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)
EXT. TOTAL
ITEM LOGRADOURO
(m)
1 CURVAS TRECHO CURVO 46,11
TOTAL DO TRECHO CURVO >>> 46,11
TOTAL GERAL >>> 916,51

* Observacao: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS {- s
COORDENACAO DE PROJETOS PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT %”m
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023

MEMORIA DE CALCULO - CALCADAS
RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA

SECAO 01 34,09+34,09+46,11+19,63+25,71+110,81+120,19+8,55 ‘ = ‘ 399,18
parcial| = | 399,18
RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO
SEGAO 01 15,31+16,49+75,89+75,49+26,31+87,91+50,94+13,51+13,9+70,6+70,98 ‘ = ‘ 517,33
parcial| = | 517,33
TOTAL = 916,51
(885’2 '$
&267% 6+,09
-81,25




n ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AMM AV. RUBENS DE MENDONGA N€ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CENTRAL DE
PROJETOS

<"Agap

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023
PLANILHA QUANTITATIVA DE CALCADA
= < ESPESSURA
ITEM LOGRADOURO EXTENSAO LARGURA AREAS TOTAL CALCADA VOLUME TOTAL
(m) (m) (m?) (m) (m?)
1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 399,18 3,00 1.197,54 0,07 83,827
2 RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO 517,33 3,00 1.551,99 0,07 108,639
TOTAL >>5>>>>> 2.749,53 192,466




o) 4%
Z am

I Defeva do Maviipminre

COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

o ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

ﬁhllc AL DF
PROJETOS
L

OBRA:  CALGAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL:  DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA:  JULHO/2023
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTACAO
TRANSPORTE DE BRITA PARA CALCADAS - DISTRITO VILA NOVA (TRECHO PAVIMENTADO) ATE 30 KM
QUANT. BRITA 1 o MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TRABALHO FATOR TRANSP*.
(m3) (m) (km) (me.km )
1 |RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 83,827 0,712 30,00 1.791,232
TOTAL >>> 83,827 1.791,232

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALGCADAS - DISTRITO VILA NOVA (TRECHO PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM

QUANT. BRITA 1 DMT MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TRABALHO FATOR TRANSP*.
(m?3) (m3) (km) (md.km )
1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 83,827 0,712 134,00 8.000,839
TOTAL >>> 83,827 8.000,839

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALCADAS - DISTRITO ALCANTILADO (TRECHO PAVIMENTADO) ATE 30 KM

QUANT. BRITA 1 DMT MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TRABALHO FATOR TRANSP*.
(m3) (m3) (km) (mé.km )
1 RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO 108,639 0,712 30,00 2.321,420
TOTAL >>> 108,639 2.321,420

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALCADAS - DISTRITO ALCANTILADO (TRECHO PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM

QUANT.

BRITA 1

DMT MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TRABALHO FATOR TRANSP*.
(m?3) (m3) (km) (mi.km )
1 RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO 108,639 0,712 108,00 8.357,114
TOTAL >>> 108,639 8.357,114

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS ﬁ.-?{.‘,‘fﬂ.'-;'.l'
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT %mgq,
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023
PLANILHA QUANTITATIVA DE PISO TATIL
Area de uma Extensao Area de Piso | PXtensao total de Area de Piso | Area Total de
Item Logradouro Peca Rampas total por Largura em Rampas piso tatil na Largura na Calgada Piso Tatil
rampa calcada
(m2) (Und) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2?) (m2)
1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 0,0625 6,00 5,50 0,25 8,25 0,00 0,25 - 8,25
2 RUA SEM NOME - DISTRITO ALCANTILADO 0,0625 6,00 5,50 0,25 8,25 0,00 0,25 - 8,25
| TOTAL >>| [ 12,00 16,50 0,00] 0,00] 16,50
('8%$5'2 '$
] &267% 6+,09
— -JL—— -81,25
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORD

SITE: amm.org.br -

ENACAO DE PROJETOS

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

CENTRAL DF
PROJETOS
o

/’I AMM AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT %m
AR ITIIOTITER FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA:  JULHO/2023
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - DISTRITO VILA BELA (PAVIMENTADO) ATE 30 KM
AREA TOTAL DE PISO| ESPESSURA DE PISO DMT MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TATIL TATIL TRANSP*.
(m2?) (m) (km) (m3.km)
1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 8,25 0,025 30,00 6,187
TOTAL >>> 8,25 6,187
CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - DISTRITO VILA BELA (PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM
AREA TOTAL DE PISO| ESPESSURA DE PISO o MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TATIL TATIL TRANSP*.
(m2?) (m) (km) (m.km)
9 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 8,25 0,025 318,00 65,587
TOTAL >>> 8,25 65,587
CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - DISTRITO ALCANTILADO (PAVIMENTADO) ATE 30 KM
AREA TOTAL DE PISO| ESPESSURA DE PISO o MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TATIL TATIL TRANSP*.
(m2) (m) (km) (m2.km)
1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 8,25 0,025 30,00 6,187
TOTAL >>> 8,25 6,187

CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - DISTRITO ALCANTILADO (PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM

AREA TOTAL DE PISO

ESPESSURA DE PISO o MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TATIL TATIL TRANSP*.
(m2?) (m) (km) (m3.km)
1 RUA SEM NOME - DISTRITO VILA NOVA 8,25 0,025 317,00 65,381
TOTAL >>> 8,25 65,381

CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABA

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

ﬁh!".‘\l DE
PROJETOS
&

& Agap

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: “ADMINISTRA(}Z\O LOCAL DA OBRA ‘FN'DADE H
CODIGO: COMP PAV 001 PRODUCAO DA EQUIPE: 100
. " N Total CcusTO cusTo
CODIGO MAO-DE-OBRA Horas/ Dia| Dias/ Més Meses Horas UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 o o 4,00 4,00 4,00 64,00 H 109,42 7.002,88
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 COMPLEMENTARES 4,00 4,00 4,00 64,00 H 28,11 1.799,04
CUSTO UNITARIO TOTAL : 8.801,92
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

CENTRAL DE
PROJETOS
L3

_ ‘,’F M AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT %%gap
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 e
OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: “PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ‘ UNIDADE: W2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
1/ORSE
‘ COMP PAV 002 “ e oo 00051/0RS
2 CUSTO CUSTO
CODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE HORARIO (RS) HORARIO TOTAL (RS)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 INSUMO REGIAO - BRUTA M 4,0000 11,19 44,7600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
4813 INSUMO *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,0000 250,00 250,0000
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
4417 INSUMO ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 6.42 6,4200
5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 25,38 3,8000
88262 SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 23,96 23,9600
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,29 38,5800
CUSTO UNITARIO TOTAL : 367,52

Eduardd g E’_;"ln\rd Jr
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CENTRAL DE
PROJETOS

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
DATA: JULHO/2023
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO UNIDADE:
PUBLICO M2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
‘ COMP PAV 004 ‘ e 07324/ORSE
. CUSTO CUSTO
CODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE HORARIO (RS) HORARIO TOTAL (RS)
34357 INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200 6,45 3,35
34353 INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4,0000 2,04 8,16
COTACAO PISO PODOTATIL 25X25 CM M2 1,0500 190,56 200,08
88309 SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,33 12,16
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 19,29 23,14

CUSTO UNITARIO TOTAL :

246,89




~» ANIM

M ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

)
O
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

COORDENACAO DE PROJETOS

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL BE
PROJETOS

&Agap

OBRA: CALCAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

DATA: JULHO/2023

PISO TATIL
DADOS DA COTACAO
ITEM DATA DA COTAQAO PRODUTO DADOS DA EMPRESA
PRECO UNIDADE EMPRESA LOCALIZACAO TELEFONE CONTATO CNPJ
1 05/07/2023 12,00 PC CASA DO PISO CUIABA (65)3628-2172 ISRAEL MESSIAS PIRES 13.160.422/0001-76
2 06/07/2023 11,91 PC SO PISO CUIABA (65)3044-7000 WAGNER LUCAS DE OLIVEIRA 01.053.145/0004-66
3 06/07/2023 8,85 PC AMERICA DOSUL PISO DRENANTE CUIABA (65)3055-1510 CINTIA RAQUEL 31.627.333/0001-79
VALOR ADOTADO >>> 11,91

* As cotagOes fornecidas pelas empresas seguem em anexo
Pesquisa de Mercado:

grupo de pesquisa de pregos junto a fornecedores no mesmo processo.

exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.
Fonte: TCU - ORIENTAQ()ES PARA ELABORA(}AO DE PLANILHAS ORQAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS

Na cotacéo direta com os fornecedores somente serdo admitidos os pregos cujas datas nao se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferenga de data maior que 180 dias quando comparadas as demais em um

A partir das cotagdes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor minimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 7/2014 dispde que o resultado da pesquisa de pregos sera a média ou o menor dos pregos obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a realidade local.

O TCU no Acérdéo 7.290/2013 — Segunda Camara entendeu que, quando da pesquisa de precos de mercado para definicdo de valores referenciais de licitagdes, devem ser adotadas as cotagdes minimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido




Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2021)
e/ou composigoes PiniTCPO

BDI 22,88%

ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CALGAMENTO DOS DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA DAT. JULHO/2023|
DIVERSAS RUAS. DISTRITOS ALCANTILADO E COREIA MUNICIPIO DE GUIRATINGA — MT LEIS SOCIAIS: 80,42%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0.00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1.50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,.00% 1,00%
A4 INCRA 0.20% 0,20% 0.20% 0.20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3.00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NAO INCIDE 17,78% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 132 SALARIO 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,18% NAO INCIDE 1,18% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0.11% 0,08% 0.11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B TOTAL 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,14% 0.11% 0.14% 0.11%
C3 FERIAS INDENIZADAS 12,15% 9,06% 12,15% 9.06%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0.51% 0.38% 0.51% 0.38%
C TOTAL 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%
RUPO D
D1 REINCIDI:ENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO BE 5,99% 1,63% 13,12% 3,57%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 5 0 0 0
e REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO BE1% DR D55 %
D TOTAL 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%
| 80,42% 44,53% 107,58% 66,49%

Edduardd G himba Jr.
Engen hefro Civil
CREA 121 568.097-5



