
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS 25,21%

SERVIÇO: 06/02/2024

LOCAL: DISTRITO DE VALE RICO -  GUIRATINGA - MT SINAPI  NÃO DESONERADO jul/23

ELABORADO: LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - ENG. CIVIL CREA RNP 12199488357

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit  Total Quant. Valor Unit
Valor Unit + 

BDI
 Total 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         38.943,50  R$            60.014,73 

 1.1  CP04 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,13 329,25  R$           1.030,55 3,13 375,25 469,85  R$              1.470,63 

 1.2  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 15 1157,69  R$         17.365,35 15,00 1.117,79 1.399,58  R$            20.993,70 

 1.3  CP03 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DIA 60 342,46  R$         20.547,60 60,00 499,84               625,84  R$            37.550,40 

 2 TERRAPLANAGEM  R$               872,31  R$              1.176,44 

 2.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 334,22 0,1  R$                 33,42 334,22 0,10 0,12  R$                    40,10 

 2.2  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO , COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

m² 334,22 2,51  R$               838,89 334,22 2,72 3,40  R$              1.136,34 

 3 CONTRAPISO QUADRA POLIESPORTIVA  R$         78.914,56  R$            77.885,76 

 3.1  87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 659,49 51,61  R$         34.036,27 659,49 53,54 67,03  R$            44.205,61 

 3.2  00043127 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 

X 10 CM

m² 659,49 68,05  R$         44.878,29 659,49 40,79 51,07  R$            33.680,15 

 4 CONTRAPISO PASSEIO PUBLICO , ACADEMIA E PRAÇA  R$         41.611,38  R$            42.440,72 

 4.1  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

m² 315,67 122,28  R$         38.600,12 315,67 97,61 122,21  R$            38.578,03 

 4.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 54,86 54,89  R$           3.011,26 54,86 56,24 70,41  R$              3.862,69 

 5 ALVENARIA DO PARQUE  R$           5.552,10  R$              6.745,17 

 5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 7,38 63,37  R$               467,67 7,38 68,91 86,28  R$                  636,74 

 5.2  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

m³ 1,38 690,78  R$               953,27 1,38 643,50 805,72  R$              1.111,89 

 5.3  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 21,32 83,87  R$           1.788,10 21,32 81,56 102,12  R$              2.177,19 

 5.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 42,64 5,79  R$               246,88 42,64 5,92 7,41  R$                  315,96 

 5.5  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 42,64 49,16  R$           2.096,18 42,64 46,89 58,71  R$              2.503,39 

 6 ALVENARIA DA QUADRA  R$           4.627,38  R$              5.621,76 
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 6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 6,15 63,37  R$               389,72 6,15 68,91 86,28  R$                  530,62 

 6.2  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

m³ 1,15 690,78  R$               794,39 1,15 643,50 805,72  R$                  926,57 

 6.3  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 17,77 83,87  R$           1.490,36 17,77 81,56 102,12  R$              1.814,67 

 6.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 35,54 5,79  R$               205,77 35,54 5,92 7,41  R$                  263,35 

 6.5  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 35,54 49,16  R$           1.747,14 35,54 46,89 58,71  R$              2.086,55 

 7 RAMPA DE ACESSO , CORRIMÃO E GUARDA CORPO  R$         20.279,64  R$            22.091,50 

 7.1  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P

M 5,72 113,26  R$               647,84 5,72 97,58 122,17  R$                  698,81 

 7.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 32,6 502,06  R$         16.367,15 32,60 439,18 549,89  R$            17.926,41 

 7.3  101734 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. 

AF_09/2020

m² 6,26 521,51  R$           3.264,65 6,26 442,24 553,72  R$              3.466,28 

 8 ALAMBRADO DA QUADRA COMPLETO  R$         76.356,86  R$            85.892,22 

 8.1  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 410,83 185,86  R$         76.356,86 410,83 166,98 209,07  R$            85.892,22 

 9 PERGOLADO DE MADEIRA E OUTROS  R$           3.361,46  R$              4.054,97 

 9.1  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

m² 14,22 236,39  R$           3.361,46 14,22 227,75 285,16  R$              4.054,97 

 10 PAISAGISMO  R$         10.691,15  R$            17.735,40 

 10.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EQUIVALENTE DA REGIÃO EM PLACAS. AF_05/2018 m² 336,85 13,88  R$           4.675,47 336,85 14,16 17,72  R$              5.968,98 

 10.2  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018

UN 10 399,34  R$           3.993,40 10,00 392,64 491,62  R$              4.916,20 

 10.3 Cotação CARPENTARIA 2 MT und  R$                        -   3,00                 260,00 325,54  R$                  976,62 

 10.4 Cotação CICA REVOLUTA 60 A 80 CM und  R$                        -   2,00                 150,00 187,81  R$                  375,62 

 10.5 Cotação AGAVE AZUL 50 A 60 CM und  R$                        -   6,00                 150,00 187,81  R$              1.126,86 

 10.6 Cotação SUMAPTIENS PT 11 und  R$                        -   40,00                   12,00 15,02  R$                  600,80 

 10.7 Cotação MINI LANTANA und  R$                        -   40,00                     5,00 6,26  R$                  250,40 

 10.8 Cotação WASINGTONIA 0,8 A 1 MT und  R$                        -   2,00                 450,00 563,44  R$              1.126,88 

 10.9  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 26 77,78  R$           2.022,28 26,00 73,51 92,04  R$              2.393,04 
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 11 PORTAO DA QUADRA E PARQUE  R$           3.821,68  R$              6.086,31 

 11.1  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 5,95 642,3  R$           3.821,68 5,95 816,96 1.022,91  R$              6.086,31 

 12 PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA  R$         11.983,82  R$            15.811,90 

 12.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 659,49 16,09  R$         10.611,19 659,49 16,86 21,11  R$            13.921,83 

 12.2  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 166,38 8,25  R$           1.372,63 166,38 9,08 11,36  R$              1.890,07 

 13 PINTURA ALVENARA , PISO DE CONCRETO E ARQUIBANCADA  R$           2.357,02  R$              6.880,90 

 13.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 171,92 13,71  R$           2.357,02 171,92 10,71 13,40  R$              2.303,72 

 13.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 ( PISO DE CONCRETO) 

m²  R$                        -   334,99 10,71 13,40  R$              4.488,86 

 13.3 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL m  R$                        -   54,86 1,29 1,61  R$                    88,32 

 14 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES  R$           1.741,05  R$            12.497,50 

 14.1  CP04 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - INAUGURAÇÃO m²  R$                        -   3,13 375,25 469,85  R$              1.470,63 

 14.2 Cotação BANCO PRE MOLDADO DE CONCRETO COM ENCOSTO UND  R$                        -   10,00 461,32 577,61  R$              5.776,10 

 14.3  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 659,49 2,64  R$           1.741,05 659,49 2,87 3,59  R$              2.367,56 

 14.4 Cotação BICICLETARIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und -R$                   1,00 690,31 864,33  R$                  864,33 

 14.5 Cotação LIXEIRAS COLETIVA SELETIVA und -R$                   2,00 806,20 1.009,44  R$              2.018,88 

301.113,91R$       364.935,28R$       

75.910,82R$         

377.024,73R$       

CONVENIO 300.000,00          85,78%

CONT. PARTIDA 64.935,28             14,22%

VALORES DE PAGAMENTO 

TOTAL GERAL C/BDI

Total Geral
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